



KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. LVI
വാല്യം 56

THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY
തിരുവനന്തപുരം, ചൊന്ദ്ര

6th September 2011
2011 സെപ്റ്റംബർ 6
15th Bhadra 1933
1933 ഓഗസ്റ്റ് 15

No.
നമ്പർ

36

PART III

Marine Department

ദർശനാസ് പരിസ്ഥം

നമ്പർ ഡി4-3292/2011/ഇള.

2011 അഗസ്റ്റ് 17.

കേരള ഗവർണ്ണറിക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയർിംഗ് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ, വിഴിന്തം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ദർശനാസുകൾ ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ദർശനാസ് നമ്പറും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും	നിരതദ്വയം
	ഉദ്ദേശ അടക്കൽ തുകയും	-

- 9/ഇള./2011-12—വിഴിന്തം പോർട്ട്—സിവേർഡ് ഫ്രേഞ്ച് വാട്ടർലൈ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി—` 12.30 ലക്ഷം 30,750
- 10/ഇള./2011-12—വിഴിന്തം പോർട്ട്‌ലൈ സിഗ്റൽ റൈഫ്റ്റ് അറ്റകൂറ്റപ്പണികൾ—` 2.50 ലക്ഷം 6,250
- 11/ഇള./2011-12—കോവളം ബീച്ചിലെ ഹാർഡ് റൈൽ ബലപ്പെടുത്തൽ പ്രവൃത്തി—` 2,99,663 7,500

ദർശനാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില:

അസ്ത്ര—ക്രമ നമ്പർ 1-ന് ` 1,900 + നികുതി, ക്രമ നമ്പർ 2-ന് ` 500 + നികുതി, ക്രമ നമ്പർ 3-ന് ` 600 + നികുതി.

പകർപ്പ്—ക്രമ നമ്പർ 1-ന് ` 900 + നികുതി, ക്രമനമ്പർ 2-നും 3-നും ` 300 + നികുതി.

ദർശനാസ് പ്രമാണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും സമയവും—5-9-2011 മുതൽ 14-9-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മൺവരെ.

ദർശനാസ് തിരികെ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും—14-9-2011, 3 മൺവരെ.

ദർശനാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—14-9-2011, 3.30 മൺ.

കരാറുകാരൻ്റെ തരംതിരിവ്—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ‘സി’യും അതിനു മുകളിലും, ക്രമ നമ്പർ 2-നും 3-നും ‘ഡി’യും അതിനു മുകളിലും.

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി—2 മാസം.

ദർശനാസ് സംബന്ധിച്ച പൊതു മരാ മത്ത് വകുപ്പിന്റെയും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയർിംഗ് വകുപ്പിന്റെയും എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബന്ധകമാണ്. കാരണം കുടാതെ ദർശനാസ് റിപ്പോർട്ടുകളിനോ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിടിരിക്കുന്ന ഉദ്ദോഗ സമ നിൽ

നിക്ഷിപ്തമാണ്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദർശനം ദിവസം സർക്കാർ അവധി പ്രവൃത്തിക്കുന്നപക്ഷം തൊട്ടട്ടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർശനം ദിവസമായിരിക്കുന്നതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയം,

ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
(കെപ്പ്)
തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ,
വിചിത്രതം.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
(ഇൻ-ചാർജ്ജ്).

ദർശനം പരസ്യം

നമ്പർ ഇ1-2682/ഇള/2011.

2011 ആഗസ്റ്റ് 18.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോംപ്ലി ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവകാശം നൽകുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച കവറിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർശനാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർശനാസിനുപുറിമെ പരസ്യ ലേഡവും നടത്തുന്നതാണ്. ദർശനാസിൽ/ലേഡത്തിൽ വാർദ്ധാനും ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി അവകാശം ഉറപ്പിച്ച് നൽകുന്നതാണ്.

ദർശനം നമ്പർ—7/ഇള/2011-12.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—തക്കഴുതി ഫിഷറി ഹാർബർ ഇളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും വാർഫേജ്, പ്രവേശന ഫീസ് എന്നിവ വസുലാക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.

നിരത്തുവ്യൂ—` 55,600.

ദർശനം പ്രമാണത്തിൽന്നു വില—` 1,700 + വാർട്ട്.

ദർശനം ലേഡം നടത്തുന്ന സ്ഥലം—ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ, ആശ്രാമം, കൊല്ലം.

ദർശനം/ലേഡ് പ്രമാണങ്ങളും വിശദവിവരങ്ങളും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കൊല്ലം ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 15-9-2011 മുതൽ 23-9-2011 രാവിലെ 11 മണി വരെയും 10 മണി/ദിവസം ലേഡം പ്രമാണത്തിൽന്നു വില രൊക്കെമാടുകൾ രേഖാമുലം അപേക്ഷിച്ചാൽ നൽകുന്നതാണ്. ദർശനം പ്രമാണങ്ങൾ 23-9-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ സൈക്കിക്കുന്നതാണ്. ലേഡത്തിൽ പങ്കടക്കാൻ രജിസ്ട്രി ചെയ്യേണ്ട അവസാന സമയം 23-9-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണിവരെയാണ്. 3 മണിക്ക് ലേഡം നടത്തുന്നതാണ്. ലേഡത്തിനുശേഷം 3.30-ന് ദർശനം തുറക്കുന്നതാണ്. ദർശനം/ലേഡ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ബില്യ് സെക്യൂരിറ്റി അനുത്രേ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം ഡിമാൻഡ് ഡ്യാപ്പ്/സേവിംഗ് സ്വാക്ഷരിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ മാറാവുന്ന റീതിയിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർശനാസുകൾക്കും ലേഡത്തിനും പ്രത്യേകം ടെബർ ഫോറവും ബില്യ് സെക്യൂരിറ്റിയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ലേഡത്തിൽ പങ്കടക്കുന്നവരുടെ ബില്യ് സെക്യൂരിറ്റി പണമായും സൈക്കിക്കുന്നതാണ്. ദർശനം/ലേഡം

ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി/സ്ഥാപനം കരാർ ഷ്ടീടുന്നതിന് മുമ്പായി കരാർ തുകയുടെ പകുതി തുകയുടെ കരാർ തുകയുടെ 10 ശതമാനം തുക സെക്യൂരിറ്റിയായി ട്രഷറി സേവിംഗ്/പോസ്റ്റാഫീസ് സേവിംഗ് എന്നീ രൂപത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെട്ടതിൽ നൽകേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ പണമായി അടച്ച പകുതി തുകയും 10 ശതമാനം സെക്യൂരിറ്റിയും കഴിച്ചുള്ള 40 ശതമാനം തുകയ്ക്കുള്ള ബാക്ക് ശ്രാർഡ്/സോർവെൻസിയും കരാർ ഷ്ടീടുന്നതിന് മുമ്പായി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. മുൻകൂർ തുകയായി അടച്ച 50 ശതമാനം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ബാക്കി തുക രണ്ട് തുല്യ ശധകളായി അവകാശം ഏറ്റുടന്തെ മുന്നും ആർ മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പും ആർ മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പും പണമായി ഒക്കേണ്ടതാണ്.

ദർശനാസുകൾ 23-9-2011-ന് ലേഡത്തിനുശേഷം 3.30-ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെട്ടതുന്ന ഉദ്യാഗമ്പമേം ഹാജരുള്ള ടെബർമാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർശനം/ലേഡ് ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ തൊട്ടട്ടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസാ ലേഡം നടത്തുന്നതും ദർശനാസുകൾ സീക്രിട്ടീക്കുന്നതും പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ ദർശനം/ലേഡം കേരള സർക്കാരിന്റെ നിലവിലുള്ള ദർശനം നിയമങ്ങൾക്കും ഈ നോട്ടീസ് പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും. ദർശനാസുകൾ സീക്രിട്ടീക്രമം നൽകുന്നതല്ല.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയം,
തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഡിവിഷൻ, ആശ്രാമം,
കൊല്ലം-2.
(കെപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

പുനർദർശനം പരസ്യം

നമ്പർ ഡി1-1099/02/ഇള/എച്ച്.ഐ.എൽ.എൽ.എൽ.(എ). 2011 ആഗസ്റ്റ് 12.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ആലപ്പുഴ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർശനാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദർശനം നമ്പർ—1/2011-12/ഇള/എച്ച്.ഐ.എൽ.എൽ.എൽ.(എ).

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടക്കൽ തുകയും—ആലപ്പുഴ ജില്ല റിലൈ തീരദേശ റോഡുകളുടെ പുനരുപയോഗം സമയം 3.30-ന് ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ബാസ്സ് വൈദ്യുതി ചന്തകൾ റോഡിൽ പുനരുപയോഗം—` 4 ലക്ഷം.

നിരത്തുവ്യൂ—` 10,000.

ദർശനം ഫോറവും വില—` 8000 + 4% വാർട്ട്.

ദർശനം ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—14-9-2011 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ.

ദർശനം ഫോറം സീക്രിട്ടീക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—15-9-2011 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ.

ബർഡലാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—
16-9-2011 വെക്കുന്നേരം 3 മണി.

കരാറുകാരൻ്റെ കൂദ്ദം—‘ഡി’യും അതിനുമുകളിലും.

പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി— 4 മാസം.

ബർഡലാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെയും തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിന്റെ വകുപ്പിന്റെയും എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കാരണം കുടാതെ ബർഡലാസ് റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിനോ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗ സ്ഥലിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ പറ്റിയുള്ള കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയം,
ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിന്റെ
ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.

ബർഡലാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി. 808/2010-11/ഇ.ഇ. 2011 ആഗസ്റ്റ് 16.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിന്റെ വകുപ്പ് എറണാകുളം ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ തീരങ്ങേശ റോഡുകളുടെ അപ്പശ്രദ്ധേയമായി ഉൾപ്പെട്ട എറണാകുളം ജില്ലയിലെ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ബർഡലാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ബർഡലാസ് നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും	നിരതദ്വയം
(1)	(2)	(3)	
1	1 / ഇ.ഇ. / 2011 - 12 — കോട്ടു വള്ളി ഗ്രാമ	പ്രവായത്തിലെ പുളിനേബാടു എശ്രയേ	റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം—` 14 ലക്ഷം
2	2 / ഇ.ഇ. / 2011 - 12 — ടി പുലയ എക്സ് സമാജം	റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം—` 5.5 ലക്ഷം	13,750
3	3 / ഇ.ഇ. / 2011 - 12 — വാട കെര കെര ഗ്രാമ	പ്രവായത്തിലെ വട്ടേതാട്ട തുരുതിപ്പുറം	റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം—` 8 ലക്ഷം
4	4 / ഇ.ഇ. / 2011 - 12 — ഏ ടി കെര ഗ്രാമ	പ്രവായത്തിലെ മല്ലുചിറ അരയത്തിക്കടവ്	റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം—` 7.20 ലക്ഷം
			18,000

(1)	(2)	(3)
5	5 / ഇ.ഇ. / 2011 - 12 — പറവുർ മുനുസിപ്പാലിറ്റിലെ കൊച്ചേലി പറവു കോൺക്രീറ്റ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം(പുനർ ബർഡലാസ്) —` 9 ലക്ഷം	22,500
6	6 / ഇ.ഇ. / 2011 - 12 — തീരങ്ങേശ റോഡുകളുടെ പുനരുഭാഗം റോഡുകളിൽ സൗത്ത് കോൺക്രീറ്റ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം-കടക്കുടി പ്രവായത്ത് (പുനർ ബർഡലാസ്) —` 8.25 ലക്ഷം	20,650

ബർഡലാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പരി 1-ന് ` 2,100 + വാട്ട്, ക്രമനമ്പരി 2-ന് ` 1,100 + വാട്ട്, ക്രമനമ്പരി 3, 4, 5, 6 ഇവയ്ക്ക് ` 1,500 + വാട്ട്.

ബർഡലാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—
6-9-2011 മുതൽ 14-9-2011-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ.

ബർഡലാസ് പ്രമാണം സീക്രിറ്റക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—
14-9-2011-ന് വെക്കുന്നേരം 3 മണിവരെ.

ബർഡലാസ് പ്രമാണം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—
14-9-2011 വെക്കുന്നേരം 3.30 മണി.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—ക്രമനമ്പരി 1, 3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് ‘സി’യും ക്രമനമ്പരി 2-ന് ‘ഡി’യും ക്രമനമ്പരി 6-ന് ‘സി’യും അതിനുമുകളിലും.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പരി 1-ന് 4 മാസം, ക്രമനമ്പരി 2, 3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 3 മാസം, ക്രമനമ്പരി 6-ന് 5 മാസം.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് 84/97/പി.ഡി.ഇ.യു. ആർട്ട് 5 ടി തീയതി 10-8-1997 പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിന്റെ വകുപ്പിലേയും ബർഡലാസ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ബർഡലാസിനും ബാധകമാണ്. കാരണം കുടാതെ ബർഡലാസ് റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിനോ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ബർഡലാസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയം,
എറണാകുളം ഡിവിഷൻ,
മുന്നപ്പെട്ടെട്ട് പി. എ.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.